

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROT. N.181_UTD_2025</b><br><b>19/06/2025</b> | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE, INVESTIMENTO 2.4: “SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL FEC E SITI DI RICOVERO PER LE OPERE D’ARTE (RECOVERY ART)” – LINEA D’AZIONE N. 1 SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, TORRI E CAMPANILI. |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>DETERMINA n. 25 del 19/06/2025</b> | <b>ORIGINALE</b> |
|---------------------------------------|------------------|

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

**OGGETTO: DETERMINA DI APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE EFFICACE.**  
**PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA C), E COMMA 4, PER L’AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AGLI**  
**INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DEL DUOMO DI AVELLINO** – importo finanziamento 730.000,00 € - CUP F36J22000050006 – CIG: B71FD5219B

L’anno **DUEMILAVENTICINQUE** il giorno diciannove (19) del mese di giugno,

### **il Responsabile Unico del Procedimento**

#### **Richiamati:**

- l’articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo:
  - per target (obiettivi) i risultati quantitativi,
  - per milestone (traguardi) i risultati qualitativi;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare

al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” (convertito in legge 1 luglio 2021, n. 101);

- il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 sulla “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178”;
- il Decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 07/06/2022 col quale sono stati ammessi a finanziamento, per interventi di sicurezza sismica, alcuni interventi inerenti edifici di culto di questa diocesi;
- il decreto n. 289 del 28.11.2022 con il quale il Direttore Generale del Ministero della Cultura - Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale, ai sensi degli ultimi due periodi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, inseriti dall'art. 36, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ha individuato la Diocesi di Avellino quale Soggetto attuatore esterno per l'attuazione dell'intervento titolato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DEL DUOMO DI AVELLINO (AV) - CUP F36J22000050006", assegnando a quest'ultimo le relative risorse e rinviando alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle altre normative vigenti in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici in merito alle modalità di attuazione;
- l'art. 9 c. 1 del D.L. 77/2021 convertito con la Legge 108/2021 e s.m. per la realizzazione degli interventi di cui al Decreto sopra citato che ha assegnato il ruolo di "Soggetto Attuatore Esterno" agli enti ecclesiastici.

**Considerato che:**

- il progetto suddetto è stato ammesso a finanziamento nell'ambito delle risorse per la sicurezza sismica nei luoghi di culto e il restauro del patrimonio culturale Fondo Edifici di Culto (FEC), a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” – Investimento 2.4: “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)” finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU di cui al Decreto Generale n.455 del 07.06.2022;
- con Determina n.25 del 22/03/2023 è stata indetta manifestazione di interesse per la costituzione di una Short list di professionisti esterni a cui conferire incarichi per servizi tecnici di ingegneria ed architettura collegati a progetti da redigere in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- con Determina dell'Ufficio Tecnico Diocesano n. 1UT del 31/05/2023 prot.57, è stato approvato l'elenco dei professionisti che si sono iscritti alla short-list secondo le specifiche competenze;

- con Determina del RUP n. 4UT del 12.09.2023 prot. 22\_2023\_UTC, è stato aggiudicato il servizio professionale di supporto al RUP, relativo all'intervento denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DEL DUOMO DI AVELLINO, – CUP F36J22000050006" all'ing. Lella Liana Imbriani – Partita IVA 01497310621 – Via Meomartini n.3 – BENEVENTO, iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento al n. 1759;
- con Determina n. 6UT del 14.09.2023 prot. 26\_2023\_UTD è stato approvato il documento di indirizzo alla progettazione con i relativi allegati;
- con determinazione n. 14 dell'8 novembre 2023 prot.44\_2023\_UTD del RUP è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023, a seguito dell'espletamento delle verifiche in merito al possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara, il contratto relativo ai servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità e il Certificato di Regolare Esecuzione, relativamente agli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DEL DUOMO DI AVELLINO" – CUP F36J22000050006, all'arch. Marino Nardiello, con un importo offerto pari ad € 85.341,53, oltre oneri ed IVA come per legge, se dovuti;
- il relativo contratto di affidamento servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità e il Certificato di Regolare Esecuzione, relativamente agli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DEL DUOMO DI AVELLINO" – CUP F36J22000050006, è stato stipulato in data 20 dicembre 2023, secondo le modalità definite dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023;
- con prot. MIC\_SABAP\_SA\_UO12 03/04/2024 0008129-P, la Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino, autorizzava ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 42/2004, l'esecuzione delle indagini secondo il piano d'indagine acquisito al protocollo n.2732 del 2/02/2024, a firma dell'arch. Marino Nardiello;

#### **Richiamate:**

- la determinazione n. 10 UT del 4.10.2023 prot. 34\_2023\_UTD con la quale è stata indetta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e dell'art.1 comma 2 lett.a) della Legge 120/2020, così come sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021, la procedura MEPA tramite la pubblicazione di T.D. (trattativa diretta), selezionando l'operatore economico geol. PALMA GIUSEPPE – C.F. PLMGPP88L03A773V - Partita IVA 03048470649 – Contrada (AV), iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Campania al n. 2746, per l'affidamento dei servizi geologici relativamente all'intervento di "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DEL DUOMO DI AVELLINO – CUP F36J22000050006 - CIG A01011CD31, per un importo stimato a base della procedura di euro 5.519,67, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge;
- la determina n. 13 UT del 8.11.2023 prot. 43\_2023\_UTD con la quale è stato affidato il servizio professionale per la redazione della relazione geologica al geol. PALMA GIUSEPPE – C.F.: PLMGPP88L03A773V - Partita IVA 0304847064, per un importo di € 5464,47 al netto dei contributi previdenziali ed IVA nelle aliquote stabilite per legge. Il relativo contratto sottoscritto in data 24/11/2023;
- la determinazione del R.U.P. n. 13 UT 2024 del 18 aprile 2024 N.105\_UTD\_2024, con la quale è stata indetta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 edell'art.1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020, così come sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021, la procedura MEPA tramite la pubblicazione di T.D. (trattativa diretta), selezionando l'operatore economico TECNO IN spa - P.IVA 05016170630 -registro imprese di Milano - numero REA1953725 SAN DONATO MILANESE (MILANO) Via Marcora, 52 – 20097; NAPOLI, II Trav. Strettola S.Anna alle Paludi, 11 – 80142, per l'affidamento dell'incarico per le indagini geologiche e sui materiali relative all'intervento denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL

CAMPANILE DEL DUOMO DI AVELLINO – CUP F36J22000050006”, per un importo stimato a base della procedura di € 11.986,46, oltre IVA come per legge;

- la determina n. 16UT del 29.05.2024 prot. 128-2024-UTD con la quale si affidava l’incarico per le indagini geologiche e sui materiali relative all’intervento denominato “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DEL DUOMO DI AVELLINO – CUP: F36J22000050006”, all’operatore economico TECNO IN spa - P.IVA 05016170630 – registro imprese di Milano - numero REA1953725 SAN DONATO MILANESE (MILANO) Via Marcora, 52 – 20097; NAPOLI, II Trav. Strettola S.Anna alle Paludi, 11 – 80142, con un importo offerto pari ad € 11.746,00, oltre IVA come per legge, se dovuti; il relativo contratto è stato sottoscritto in data 06/06/2024;
- la determina n. 6\_UT\_2025 del 19.02.2025 prot. 50-UTD-2025 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico – economica degli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DEL DUOMO DI AVELLINO – CUP F36J22000050006";
- la determina n. 16\_UT\_2025 del 29/05/2025 prot. N.154\_UTD\_2025 DEL 29/05/2025 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo degli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DEL DUOMO DI AVELLINO – CUP F36J22000050006” con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo all’intervento in oggetto, redatto dal tecnico incaricato e composto dagli elaborati ivi elencati, dell’importo complessivo di euro 730.000,00, di cui euro 495.000,00 per lavori a misura, comprensivi di costi della sicurezza e costo della manodopera non soggetti a ribasso, ed euro 234.999,99 per somme a disposizione;
- la determina a contrarre n. 17\_UT\_2025 del 3/06/2025 prot. 156\_UTD\_2025 con la quale si è proceduto ad indire <<procedura negoziata>> per l’affidamento dei lavori inerenti all’intervento denominato “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DEL DUOMO DI AVELLINO”, ai sensi del combinato disposto di cui all’art.50, commi 1, lett. c), e comma 4, del Decreto Legislativo n°36/2023, con un metodo di scelta del contraente mediante “procedura negoziata” da aggiudicarsi con il “criterio del prezzo più basso” per l’importo complessivo di euro 730.000,00, di cui euro 495.000,00 per lavori a misura, comprensivi di costi della sicurezza e costo della manodopera non soggetti a ribasso, ed euro 234.999,99 per somme a disposizione;

**Dato atto** che, in esecuzione della sopracitata determinazione, è stata avviata, in data 4/06/2025 procedura MEPA tramite R.D.O. n. 5410669, il cui termine per la ricezione delle offerte è stato fissato alle ore 12:00 del 13/06/2025, selezionando i seguenti operatori economici:

| DENOMINAZIONE                                                 | P.IVA       |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| Cosir Srl - Calitri (AV)                                      | 02414800645 |
| SA.MO Costruzioni di Sanseverino Modestino - Ospedaletto (AV) | 01720190642 |
| Mastio Restauri s.r.l. - Castel Campagnano (CE)               | 01503070623 |
| LA CASA NOVA - SOCIETÀ COOPERATIVA - Nusco (AV)               | 00526400643 |
| COSTRUZIONI GENERALI G.S.V.M.D. SRL - BARILE (PZ)             | 01142440765 |

**Considerato** che entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte, secondo le modalità stabilite nella lettera di invito, sono pervenute le seguenti offerte:

| DENOMINAZIONE                                  | P.IVA       |
|------------------------------------------------|-------------|
| Mastio Restauri s.r.l - Castel Campagnano (CE) | 01503070623 |

**Visto** il verbale di gara n.1 del 13/06/2025 da cui risulta che la graduatoria, sulla scorta delle offerte economiche presentate, è la seguente:

| N. | PARTECIPANTE                                                               | Prezzo offerto      | % ribasso   | Graduatoria           |
|----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------------|
| 1  | <b>Mastio Restauri s.r.l. - Castel Campagnano (CE), P. IVA 01503070623</b> | <b>€ 489.182,84</b> | <b>2,00</b> | <b>1°classificato</b> |

**PRESO ATTO** che, come risulta dal predetto verbale di gara n. 1 del 13/06/2025, il RFA ha disposto l'aggiudicazione dei lavori inerenti all'intervento denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DEL DUOMO DI AVELLINO – CUP F36J22000050006" all'operatore economico Mastio Restauri s.r.l. – Castel Campagnano (CE), P. IVA 01503070623, che ha presentato la migliore offerta con un prezzo di **€ 489.182,84 (quattrocentottantanovemilacentottantadue/84)** di cui euro € 15.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 189.142,03 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;

**DATO ATTO** che in presenza di offerte inferiori a 5 non si procede alla verifica dell'anomalia ai sensi dell'art. 54 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 36/23;

**VISTO** il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 35, ed in particolare:

- l'art. 17, comma 5, che testualmente recita: *5. L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace*";
- l'art. 17, comma 6, il quale prevede che l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e che la stessa è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto;
- l'art. 18, comma 2, che dispone, divenuta efficace l'aggiudicazione, la stipula del contratto entro i successivi 60 giorni, anche in pendenza di contenzioso, fatte salve le eccezioni previste nello stesso articolo;
- l'art. 90, comma 1, il quale prevede che le stazioni appaltanti comunicano entro cinque giorni dall'adozione l'aggiudicazione all'aggiudicatario e l'aggiudicazione, e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto, a tutti i candidati e concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta non siano state definitivamente escluse, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state già respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;

**DATO ATTO** che si è proceduto per il citato operatore economico primo classificato ad avviare, sulla piattaforma FVOE di ANAC, le verifiche dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara;

**DATO ATTO**, altresì, che l'operatore economico Mastio Restauri s.r.l. risulta iscritto alla whitelist in data 5/11/2024 con scadenza in data 5/11/2025;



**RILEVATO** che, nei confronti dell'operatore economico, sono concluse con esito positivo le procedure di verifica, sulla piattaforma FVOE di ANAC, dei requisiti dichiarati in sede di gara, come risultante dalla documentazione agli atti di questo Ente;

**RITENUTO** che al fine di rispettare le tempistiche imposte dal PNRR, di poter procedere all'approvazione del verbale di gara e di affidare in via definitiva il contratto relativo all'esecuzione dei lavori e delle forniture inerenti all'intervento denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DEL DUOMO DI AVELLINO – CUP F36J22000050006" all'operatore economico Mastio Restauri s.r.l – Castel Campagnano (CE), P. IVA 01503070623, che ha presentato la migliore offerta con un prezzo di € **489.182,84 (quattrocentottantanovemilacentottantadue/84)** di cui euro € 15.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 189.142,03 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;

**Atteso** che il codice CUP è il seguente: F36J22000050006;

**Atteso** che è stato acquisito il Codice CIG: B71FD5219B;

**Visto** il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;

**Visto** che il RUP è l'ing. Jr Pellegrino Borriello;

per la narrativa esposta, che è parte integrante e sostanziale della presente,

## D E T E R M I N A

1. **di prendere atto** ed approvare il verbale di gara n. 1 del 13/06/2025, con il quale il RFA ha disposto l'aggiudicazione dei lavori e delle forniture inerenti all'intervento denominato "“INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DEL DUOMO DI AVELLINO – CUP F36J22000050006” all'operatore economico Mastio Restauri s.r.l – Castel Campagnano (CE), P. IVA 01503070623, che ha presentato la migliore offerta con un prezzo di € **489.182,84 (quattrocentottantanovemilacentottantadue/84)** di cui euro € 15.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 189.142,03 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;
2. **di dare atto** che sono state concluse, per il predetto operatore economico, le verifiche dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara con esito POSITIVO;
3. **di aggiudicare**, in via definitiva il contratto relativo all'esecuzione dei lavori e delle forniture inerenti all'intervento denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DEL DUOMO DI AVELLINO – CUP F36J22000050006" all'operatore economico Mastio Restauri s.r.l – Castel Campagnano (CE), P. IVA 01503070623, che ha presentato la migliore offerta con un prezzo di € **489.182,84 (quattrocentottantanovemilacentottantadue/84)** di cui euro € 15.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 189.142,03 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;
4. **di dare atto** che il contratto verrà stipulato secondo le modalità definite dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023.
5. **di dare atto** che l'aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, andrà a vincolarsi al rispetto di quanto prescritto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in merito alla tracciabilità dei flussi;
6. **di dare atto** che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

---

**Diocesi di Avellino**

---

7. **di dare atto** che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
8. **di dare atto** che alla nascente spesa di euro di € **489.182,84**, oltre IVA al 10% sull'importo dei lavori, si farà fronte con i fondi assegnati alla Diocesi di Avellino, con Decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 07/06/2022;
9. **di liquidare** la somma di euro 250,00 quale Versamento ANAC, giusta delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023;
10. **di dare atto** che il codice CUP è il seguente: F36J22000050006;
11. **di dare atto** che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente B71FD5219B;
12. **di dare atto** che le funzioni di Responsabile unico del Progetto, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, sono assunte dallo scrivente;
13. **di provvedere** alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Diocesi di Avellino.

Avellino, li 19/06/2025

**IL RUP**

(responsabile area tecnica Diocesi di Avellino)

Ing. Iunior Pellegrino Borriello

**PUBBLICAZIONE ON-LINE**

Il presente atto è pubblicato dal 19/06/2025 e per i successivi 15 giorni nel sito Web istituzionale di questa Diocesi di Avellino (art. 32, c.1, legge nr. 62/2009) [www.diocesiavellino.it/ufficio-tecnico](http://www.diocesiavellino.it/ufficio-tecnico).